
(  x  ) INDIRETA

BDI 30,91,%

BDI MAT. 20,79%

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.805,15

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.390,32 R$ 1.820,07 R$ 1.820,07

1.2 SEINFRA ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA

MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 102,90 R$ 48,91 R$ 64,03 R$ 6.588,69

1.3 SEINFRA ED-50135

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO

DER-MG

m² 9,00 R$ 542,90 R$ 710,71 R$ 6.396,39

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 3.762,86

2.1 SEINFRA ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE

1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
m³ 26,21 R$ 79,94 R$ 104,65 R$ 2.742,88

2.2 SEINFRA RO-40239 Apiloamento de fundo de valas m² 55,37 R$ 3,91 R$ 5,12 R$ 283,49

2.3 SEINFRA RO-40234 Reaterro e compactação manual de vala m³ 16,61 R$ 33,87 R$ 44,34 R$ 736,49

3.0 FUNDAÇÃO R$ 29.404,52
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS R$ 13.097,81

3.1.1 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m³ 1,92 R$ 508,13 R$ 665,19 R$ 1.277,16

3.1.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM
kg 155,95 R$ 14,60 R$ 19,11 R$ 2.980,20

3.1.3 SEINFRA RO-41621

Concreto ciclópico de cimento portland com 30% de pedra de mão, Fck

>= 10 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos

agregados)

m³ 15,36 R$ 439,65 R$ 575,55 R$ 8.840,45

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES R$ 16.306,71

3.2.1 SEINFRA ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 72,34 R$ 53,49 R$ 70,02 R$ 5.065,25

3.2.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM
kg 190,50 R$ 14,60 R$ 19,11 R$ 3.640,46

3.2.3 SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 7,54 R$ 770,06 R$ 1.008,09 R$ 7.601,00

4.0 SUPERESTRUTURA R$ 53.435,15

4.1 PILARES DE MADEIRA- SALÃO R$ 18.412,60

4.1.1
Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 20 a 25 cm de 

diâmetro 7 metros
und 8,00 R$ 500,00 R$ 603,95 R$ 4.831,60

4.1.2
Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 20 a 25 cm de 

diâmetro 5 metros
und 22,00 R$ 363,64 R$ 439,24 R$ 9.663,28

4.1.3
Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 15 cm de diâmetro 

3,5 metros
un 36,00 R$ 44,10 R$ 53,27 R$ 1.917,72

4.1.4 Transporte madeiras  316 km Couto a Turmalina ou Itamarandiba frete 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

4.2 CONCRETO ARMADO- CINTAMENTO SALÃO R$ 985,20

4.2.1 SINAPI 42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS
m 120,00 R$ 8,21 R$ 9,92 R$ 985,20

4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 5.173,58

4.3.1 SEINFRA ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 25,20 R$ 53,49 R$ 70,02 R$ 1.764,50

4.3.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM, MONTAGEM
kg 72,77 R$ 14,60 R$ 19,11 R$ 1.390,63

4.3.3 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 1,58 R$ 975,86 R$ 1.277,50 R$ 2.018,45

4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 9.571,32

4.4.1 SEINFRA ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 32,43 R$ 53,49 R$ 70,02 R$ 2.270,75

4.4.2 SEINFRA ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO

E FORMA RESINADA
m³ 2,43 R$ 2.294,97 R$ 3.004,35 R$ 7.300,57

4.5 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 4.489,18

4.5.1 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 10,90 R$ 61,25 R$ 80,18 R$ 873,96

4.5.2 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 19,00 R$ 78,18 R$ 102,35 R$ 1.944,65

4.5.3 SEINFRA ED-9906
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA

DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE

"A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,29 R$ 2.918,94 R$ 3.821,18 R$ 1.108,14

4.5.4 SEINFRA ED-9903
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A",

COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,16 R$ 2.685,18 R$ 3.515,17 R$ 562,43
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4.6 CONCRETO ARMADO PARA LAJES R$ 14.803,27

4.6.1 SEINFRA ED-50252

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,

SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO

LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA

m² 71,69 R$ 141,39 R$ 185,09 R$ 13.269,10

4.6.2 SEINFRA ED-19637
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO

METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m²xmês 71,69 R$ 16,35 R$ 21,40 R$ 1.534,17

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO R$ 28.402,87
5.1 SEINFRA ED-50533 Tijolo cerâmico 11x19x29cm und 8.285,00 R$ 1,35 R$ 1,63 R$ 13.504,55
5.2 Transporte tijolos 70 km Couto a Diamantina frete 2,00 R$ 520,10 - R$ 1.040,20

5.3 SEINFRA ED48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m³ 6,17 R$ 394,34 R$ 516,23 R$ 2.433,08
5.4 SEINFRA ED50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 342,94 R$ 24,43 R$ 31,98 R$ 8.378,02
5.5 SEINFRA ED50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 171,47 R$ 17,77 R$ 23,26 R$ 3.047,02

6.0 ESQUADRIAS R$ 54.611,20

6.1 SEINFRA ED-50916
PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO

EXTERNA E FERRAGENS.
un 6,00 R$ 656,30 R$ 859,16 R$ 5.154,96

6.2 SEINFRA ED-50915
PORTA METÁLICA 70 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO

EXTERNA E FERRAGENS.
un 1,00 R$ 574,27 R$ 751,78 R$ 751,78

6.3 SEINFRA ED-49600
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA

COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
un 1,00 R$ 781,52 R$ 1.023,09 R$ 1.023,09

6.4 SEINFRA ED-29486

PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (140X210)CM

COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

un 1,00 R$ 2.221,32 R$ 2.907,93 R$ 2.907,93

6.5 SEINFRA ED-50977

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA

GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM

un 2,00 R$ 407,75 R$ 533,79 R$ 1.067,58

6.6 SEINFRA ED-50978

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA

GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM

un 3,00 R$ 420,27 R$ 550,18 R$ 1.650,54

6.7 SEINFRA ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA m² 5,40 R$ 518,64 R$ 678,95 R$ 3.666,33
6.8 SEINFRA ED-50795 JANELA EM GRADE E TELA - PADRÃO SEDS m² 2,70 R$ 439,33 R$ 575,13 R$ 1.552,85

6.9 SEINFRA ED-50798
JANELA BASCULANTE METÁLICA EM QUADRO CANTONEIRA 3/4"x 3

/4" x 1/8"
m² 1,30 R$ 649,23 R$ 849,91 R$ 1.104,88

6.10 SEINFRA ED-50954
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE

FERRO
m² 3,60 R$ 456,81 R$ 598,01 R$ 2.152,84

6.11
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER COM 4 FOLHAS, 

DIMENSÕES 200X100CM, COR VERDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 19,00 R$ 1.300,00 R$ 1.701,83 R$ 32.334,77

6.12
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM DE CORRER COM 4 FOLHAS, 

DIMENSÕES 150X100CM, COR VERDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 1,00 R$ 950,00 R$ 1.243,65 R$ 1.243,65

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 161.276,47
7.1 Ripa de madeira serrada dimensões 02x05cm m 2.314,48 R$ 1,90 R$ 2,30 R$ 5.323,30

7.2
Caibro de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 08 a 10 cm de 

diâmetro
m 1.426,48 R$ 6,60 R$ 7,97 R$ 11.369,05

7.3
Terça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 12 a 15 cm de 

diâmetro
m 284,00 R$ 12,60 R$ 15,22 R$ 4.322,48

7.4
Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 20 a 25 cm de 

diâmetro 12 metros
un 9,00 R$ 1.222,22 R$ 1.476,32 R$ 13.286,88

7.5
Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 20 a 25 cm de 

diâmetro 
un 226,44 R$ 51,95 R$ 62,75 R$ 14.209,11

7.6 Peça de madeira roliça eucalipto tratado, dimensões de 15 cm de diâmetro m 423,00 R$ 12,60 R$ 15,22 R$ 6.438,06

7.7 Transporte madeiras  316 km Couto a Turmalina ou Itamarandiba frete 2,00 R$ 2.000,00 - R$ 4.000,00

7.8 Telha cerâmica colonial/paulista 25 und/m² und 18.285,00 R$ 0,65 R$ 0,79 R$ 14.445,15
7.9 Transporte Telhas  316 km Couto a Turmalina frete 2,00 R$ 2.000,00 - R$ 4.000,00

7.10 Telha cumeeira para telha colonial un 35,76 R$ 5,00 R$ 6,04 R$ 215,99
7.11 SEINFRA ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m² 71,69 R$ 79,40 R$ 103,94 R$ 7.451,46
7.12 SEINFRA ED-48423 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM m² 71,69 R$ 38,20 R$ 50,01 R$ 3.585,22

7.13 SEINFRA ED-50667

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,

65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 34,00 R$ 59,44 R$ 77,81 R$ 2.645,54

7.14 SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 517,50 R$ 23,84 R$ 31,21 R$ 16.151,18

7.15 SEINFRA ED-50364 AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.035,00 R$ 19,52 R$ 25,55 R$ 26.444,25

7.16 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 480,00 R$ 24,07 R$ 31,51 R$ 15.124,80

7.17 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 480,00 R$ 19,52 R$ 25,55 R$ 12.264,00

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 28.665,24
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8.1 SEINFRA ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO 

NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO D ELETRODUTO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 31,00 R$ 402,85 R$ 527,37 R$ 16.348,47
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8.2 SEINFRA ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO

NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un 14,00 R$ 229,21 R$ 300,06 R$ 4.200,84

8.3 SEINFRA ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 35,00 R$ 142,19 R$ 186,14 R$ 6.514,90

8.4 SEINFRA ED-50229

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4",

COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),

EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO,

DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

un 2,00 R$ 260,69 R$ 341,27 R$ 682,54

8.5 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

un 2,00 R$ 75,20 R$ 98,44 R$ 196,88

8.2 DISJUNTORES

8.2.1 SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A un 6,00 R$ 15,90 R$ 20,81 R$ 124,86

8.2.2 SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A un 5,00 R$ 91,17 R$ 119,35 R$ 596,75

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 67.192,21

9.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.

m² 954,00 R$ 4,39 R$ 5,75 R$ 5.485,50

9.2 SEINFRA RO-41662
Reboco de argamassa de cimento e areia, traço 1:5 (Execução, incluindo

o fornecimento e transporte de todos os materiais)
m² 733,84 R$ 34,46 R$ 45,11 R$ 33.103,52

9.3 SEINFRA ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 220,16 R$ 29,89 R$ 39,13 R$ 8.614,86

9.4 SEINFRA ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 220,16 R$ 69,35 R$ 90,79 R$ 19.988,33

10.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 74.580,14

10.1 SEINFRA ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
m² 474,00 R$ 39,23 R$ 51,36 R$ 24.344,64

10.2 SEINFRA ED-13286
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (

CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO

m² 391,45 R$ 30,06 R$ 39,35 R$ 15.403,56

10.3 SEINFRA ED-50563
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM,

ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO

m² 391,45 R$ 48,68 R$ 63,73 R$ 24.947,11

10.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. kg 73,07 R$ 10,22 R$ 13,38 R$ 977,68

10.5 SEINFRA ED-50724

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 82,55 R$ 82,42 R$ 107,90 R$ 8.907,15

11.0 PINTURA R$ 11.901,14

11.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃO
m² 733,84 R$ 10,45 R$ 13,68 R$ 10.038,93

11.2 SEINFRA ED-50493
PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM 

MASSA
m² 1,26 R$ 23,77 R$ 31,12 R$ 39,21

11.3 SEINFRA ED-50530
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM 

MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
m² 50,00 R$ 27,85 R$ 36,46 R$ 1.823,00

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 4.066,50

12.1 SEINFRA ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

und 25,00 R$ 124,25 R$ 162,66 R$ 4.066,50
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13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 8.748,04

13.1 SEINFRA ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

und 7,00 R$ 311,90 R$ 408,31 R$ 2.858,17

13.2 SEINFRA ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM

ARGAMASSA

und 21,00 R$ 214,25 R$ 280,47 R$ 5.889,87

14.0 LOUÇAS E METAIS R$ 17.839,38

14.1 SEINFRA ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO

un 7,00 R$ 532,77 R$ 697,45 R$ 4.882,15

14.2 SEINFRA ED-50280

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL,

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 9,00 R$ 384,74 R$ 503,66 R$ 4.532,94

14.3 TONEIRA AUTOMATICA PRESSMATIC BICA ALTA METAL un 9,00 R$ 250,00 R$ 327,28 R$ 2.945,52

14.4 SEINFRA ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO

DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 R$ 156,08 R$ 204,32 R$ 204,32

14.5 SEINFRA ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO,

BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00 R$ 70,08 R$ 91,74 R$ 183,48

14.6 SEINFRA ED-48188
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

COM RESERVATORIO 800 ML
un 5,00 R$ 62,40 R$ 81,69 R$ 408,45

14.7 SEINFRA ED-48187
SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE

SOBREPOR
un 2,00 R$ 55,31 R$ 72,41 R$ 144,82

14.8 SEINFRA ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO un 7,00 R$ 56,85 R$ 74,42 R$ 520,94

14.9 SEINFRA ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)

, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM,

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO- PORTAS SANITÁRIOS

un 2,00 R$ 135,03 R$ 176,77 R$ 353,54

14.10 SEINFRA ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM)

, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM,

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4,00 R$ 179,49 R$ 234,97 R$ 939,88

14.11 SEINFRA ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE

CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4,00 R$ 223,54 R$ 292,64 R$ 1.170,56

14.12 SEINFRA ED-50293

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE

PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO

COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE TORNEIRA

un 2,00 R$ 133,52 R$ 174,79 R$ 349,58

14.13 SEINFRA ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO

DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E

ENGATE FLEXÍVEL

un 2,00 R$ 459,55 R$ 601,60 R$ 1.203,20

15.0 BANCADAS / DIVISÓRIAS R$ 21.620,55

15.1 SEINFRA ED-50692
PRATELEIRA DE GRANITO SÃO GABRIEL, E = 2 CM, APOIADA

EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m² 4,08 R$ 243,78 R$ 319,13 R$ 1.302,05

15.2 SEINFRA ED-21631

BANCADA EM GRANITO, SÃO GABRIEL, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (

50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA,

FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO,

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 4,35 R$ 358,04 R$ 468,71 R$ 2.038,89

15.3 SEINFRA ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
m² 17,48 R$ 629,32 R$ 823,84 R$ 14.400,72

15.4 SEINFRA ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO SÃO GABRIEL E = 3 CM m² 0,96 R$ 285,22 R$ 373,38 R$ 358,44

15.5 SEINFRA ED-50998 PEITORIL DE GRANITO SÃO GABRIEL E = 3 CM m² 9,54 R$ 281,89 R$ 369,02 R$ 3.520,45

16.0 OUTROS R$ 37.896,00
16.1 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 un 1,00 R$ 3.000,00 R$ 3.927,30 R$ 3.927,30
16.2 Duto de ligação 1000x0,80mm m 5,00 R$ 345,00 R$ 451,64 R$ 2.258,20
16.3 Chapeu chines em alumínio un 1,00 R$ 820,00 R$ 1.073,46 R$ 1.073,46
16.4 Exaustor mecânico  un 1,00 R$ 260,00 R$ 340,37 R$ 340,37

16.5
Fogão Industrial Super 6 Bocas 3 Simples 3 Duplas, com Forno  Baixa 

Pressão
un 1,00 R$ 3.750,00 R$ 4.909,13 R$ 4.909,13

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO
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16.5 SEINFRA ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/

SAÍDA DE ÁGUA

un 2,00 R$ 859,11 R$ 1.124,66 R$ 2.249,32

16.6 SEINFRA ED-50226

PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE

ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

un 1,00 R$ 307,70 R$ 402,81 R$ 402,81

16.7 SEINFRA ED-51159

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 61,56 R$ 269,78 R$ 353,17 R$ 21.741,15

16.8 SEINFRA ED-51152
ESPELHO (40X60CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6,00 R$ 126,58 R$ 165,71 R$ 994,26

TOTAL GERAL DA OBRA:  R$                               618.207,42 

JOÃO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA

Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D

Prefeitura Municipal de outo de Magalhães de Minas

Couto de Magalhães de Minas-MG, 05 de julho de 2023.
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