PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
RUA SEBASTIAD FRANCISCO MOTA. 45, CENTRO. CNP1: 17.754.177/0001-86
TEL: (35) 99914-6970 Email: licitacao@coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2023

O MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS - MG/MG, inscrito no CNPJ
sob o n® 17.754.177/0001-86, com sede a Rua Sebastido Francisco Lopes, n° 45,
Centro - Couto de Magalhdes de Minas, Centfro, na cidade Couto de
Magalhdes de Minas/MG, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr.

.................................... inscrito NO CPF SO O N® ..eevveeeeeeeeeieeeeeeeennennn, TESIdENTE €
domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado,
TN =T 0] o]¢ =1 @ H R com sede na (endereco completo)

.............................................. , inscrita No CNPJ/MF sob 0 N°® i e,
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Estado de (..) — CREA/CAU... sob 0 N° .vivieeennens, que apresentou os
documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (cargo)
......................... (nome completo) ................., (hacionalidade) .............., (estado
Civil) weveenns , portador da Cédula de Identidade RG n° ............ . € inscrito no
CPF/MFsob o N® ..., , domiciliado na (endereco completo) .............. ,
doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente confrato para a
CONSTRUCAO DE ESPACO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE COl{TO DE MAGALHAES DE
MINAS-MG, CONFORME EMENDA 202341480002 - PLANO DE ACAO 09032023-038569, EM
ANTENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , oriundo de
certame licitatério, na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco,
com regime de execucdo empreitada por preco global, estando de acordo
com o Edital de Licitagcdo respectivo e com a proposta da licitante vencedorq,
segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as
determinacdes da legislacdo supra e suas posteriores alteracoes, bem como as
seguintes cldusulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente, CONTRATAGAO DE EMPRESA DO RAMO DE
ENGENHARLA OU ARQUITETURA E URBANISMO i PARA EXECUCAO DE OBRLAS DE
CONSTRUCAO DE ESPACO MULTIUSO NO MUNICIPIO DE COl{TO DE MAGALHAES DE
MINAS-MG, CONFORME EMENDA 202341480002 - PLANO DE ACAO 09032023-038569, EM
ANTENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, conforme
especificacdes constantes no Projeto Bdsico, Anexo I, incluindo o fornecimento
de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 = O presente objeto deverd ser executado, no prazo de 08 (oito) meses,
contados do 1° dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a CONSTRUGAO DE ESPAGCO MULTIUSO
NO MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS-MG, CONFORME EMENDA
202341480002 - PLANO DE ACAO 09032023-038569, EM ANTENDIMENTO A SOLICITAGCAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, de acordo com O preco, prazo e demais
condicoes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes
e especificacdes constante do Projeto Bdsico, que faz parte deste Contrato,
com zelo e diligéncia, e em estrita observ@ncia & melhor técnica vigente,
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enquadrando-se os frabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a
Clausula IX.

2.2 — Todos os materiqis e equipamentos indispensdveis d boa execucdo dos
servicos contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela
Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes
técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas
referentes a fransportes, cargas, descargas e movimentacdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios,
testes ou provas necessdrias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua
execucado.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas
Especificagcdes Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA deverd providenciar, as suas
expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundacoes capacitadas para este fim.

2.3 - A CONTRATADA ndo poderd transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contfrato para qualquer operacdo financeira, sob
pena de rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.
2.4 — A CONTRATADA deverd arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em
caso de possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do
confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é
considerada altamente especializada na obra e servicos em questdo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuadis
complementacodes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos
fornecidos, instalados ou incorporados ao imdével, desde que ndo representem
parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 - A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE e daqueles a quem o Municipio formalmente indicar, ds suas
instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto desta contratacdo, responsabilizando-se, sem
qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdoes e remogcdes necessarias,
recomposicoes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessdrias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Cldusula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto a entidade profissional competente e
demais o6rgdos envolvidos, e matricula do CNO (Cadastro Nacional de
Obras')em até 05 (cinco) dias Uteis apds a data de assinatura do Contrato,
arcando com todas as taxas e emolumentos, sem onus para a CONTRATANTE;
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2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos oérgdos e reparticoes
competentes, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessdrias a perfeita consecucdo
dos servicos, em observ@ncia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes
a obra e a seguranca publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes d mdo-de-obra, material, fributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e
previdencidrias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
maaquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.5 - Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas
por quaisquer autoridades federais, estaduais € municipais, em consequéncia
de fato a ela imputdvel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por
efeito legal, sejam impostas & CONTRATANTE;

2.6.6 — Redlizar as instalacdes provisodrias, alojamentos, refeitdrios, depdsitos,
escritério para fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdoes
provisorias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacado,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo
desses servicos pelas concessiondrias locais, inclusive as provenientes de testes
das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 - Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe
convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s) Responsdvel (eis) Técnico(os)
devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no canteiro
de obra, responsabilizando-se pelo livro “Didrio de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacdes didrias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servicos,
condi¢cdes meteoroldgicas e demais informacdes que se facam necessdrias,
servindo tal livro como documento base indispensdvel para dirimir duvidas e
quaisquer reivindicacoes futuras;

a) A CONTRATADA deverd manter 01 (um) engenheiro residente, pertencente
ao quadro da empresa, responsdvel pela execucdo dos servicos contratados,
o qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA deverd
indicar outro engenheiro, que passard a responder pelos servicos, desde que
aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA deverd ser
submetida a andlise e aprovacdo prévia do Corpo Técnico do Municipio de
Couto de Magalhdes de Minas — MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Precos
deverd manter preposto ou escritério na cidade de Couto de Magalhdes de
Minas — MG, cujo responsdvel legal seja formalmente designado com poderes
para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes & obra.

2.6.8 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;

2.6.9 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com
vistas ao “as built”;
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2.6.10 — Fornecer mdo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como
todos os recursos materiais necessdrios & execucdo dos servicos;
2.6.11 — Fornecer nome completo e nUmero dos documentos pessoais (RG ou
CTPS e CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execu¢cdo dos servicos,
com copia dos comprovantes de habilitagcdo profissional, até 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio da obra;
2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente
trajados e identificados, com utilizacdo de crachds;
2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdencidria;
2.6.14 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Cultura, Higiene e
Seguranca do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de
Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual —
EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo) e NR 24
(Condicdes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranca na Execucdo de Obras em Servicos de Construcdo);
2.6.16 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecdo
Individual — EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva - EPC, conforme legislacdo
de regéncia;
2.6.17 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga hordria laboral, de acordo
com a legislacdo vigente;
2.6.18 —Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos
cdlculos e projetos que se fizerem necessarios;
2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da
obra e servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de
caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra
em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como
as indenizacdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.
2.6.20 — Confratar e manter, durante o prazo de execu¢cdo da obra, seguro de
acidentes do frabalho de todos os operdrios e empregados em servico, bem
como visitantes e fornecedores que adentrarem co canteiro de obras;
2.6.21 — O ndo cumprimento da cldusula anterior ndo exime a contratada de
arcar com todos os custos relativo a acidente de trabalho dos operdrios;
2.6.22 - Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo
da obra, conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas
pelos 6rgdos locais de fiscalizacdo e licenciamento;
2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial,
inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do servico;
2.6.24 - Manter vigildncia diurna e noturna da obra, sendo de sua
responsabilidade, independentemente de culpa, foda e qualguer perda de
mafteriais, equipamentos etfc., resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou
qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro
de obras;

F
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2.6.25—-Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo
dos servicos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas
limpas todas as instalacdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais,
frabalhistas e fiscais, decorrentes da execugcdo da obra;

2.6.27 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de
garantia, “as built” dos servicos executados dos projetos, devidomente
atualizados, aprovados junto aos érgdos competentes e gravados em midia
eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de cépias em
papel, de cada projeto;

2.6.28 — Entregar  CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que
solicitados, 0s comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e
recolhimento de taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;
2.6.29 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na
Cldusula XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e
equipamentos, maquinas e demais acessoérios fornecidos ou incorporados ao
imovel;

2.7 — Alinadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdencidrios de sua competéncia ndo fransfere a responsabilidade por seu
pagamento d CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Confrato, razdo
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Couto de Magalhdes de
Minas - MG, de obrigacdo resultante da execucdo deste Contrato.

2.8 - E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Conftratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorizacdo da CONTRATANTE;

2.9 - ACONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos,
em compatibiidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo
comunicar ad CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencdo do presente gjuste.

2.10. APRESENTAR NO PRAZO DE 05 DIAS UTEIS APOS A ASSINATURA DO
CONTRATO, A COMPROVAGAO DE MATRICULA ESPECIFICA DA OBRA NO INSS -
CNO EM ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA A INSTRUCAO NORMATIVA N° 971, DE
13 DE NOVEMBRO DE 2009, SOB PENA DE RESCISAO CONTRATUAL E APLICAGAO
DE SANSOES E PENALIDADES CABIVEIS.

CLAUSULA 1l - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por
meio de sua Equipe de Fiscalizacdo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste
instrumento contratual, a Ordem de Servico;
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3.1.3 = Fornecer os dados necessdrios para a execucdo do projeto, bem como
permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA para readlizacdo dos
levantamentos e apontamentos necessarios & execucdo dos servicos.
3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.
3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades
necessdrias O boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designard
representantes para acompanhar o andamento dos servicos e dirimir eventuais
duvidas a ele vinculadas.
3.2.1 — A CONTRATANTE fornecerd qualquer outra informacdo ou dirimird
qualguer duvida que a sua Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por
infermédio da Secretaria Municipal de Administracdo do Municipio de Couto
de Magalhdes de Minas — MG, instalada a Rua Sebastido Francisco Lopes, n° 10,
Centro, Couto de Magalhdes de Minas/MG, telefone: (38)99914-6970.
3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Cldusulas IX e com o
disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

F

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 - O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de, no mdximo, 08
(oito) meses, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de
Servico, ressalvando-se o disposto na Cldusula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderd dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos
da data dorecebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem
que tal fato configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo
assumida no item 3.1.2.

4.3 - No cOmputo do prazo mencionado na Cldusula 4.1, serdo excluidos os
afrasos decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecido
pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos
servicos contratados.

4.3.1 - Qualguer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e prejudicial a regular execucdo deste Contrato, sé ird eximi-la da
responsabilidade contratual a que estd sujeita, apds ter a CONTRATANTE
analisado e concluido que se fratava de fato imprevisivel & dlea contratual,
dificultoso & normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculdaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 - Caberd exclusivamente d CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentacdo necessdriac O comprovacdo da ocorréncia dos fatos
mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 - Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores
quanto aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados,
ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo
cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.
4.4 — O cronograma poderd ser atuadlizado, ainda, sempre que se verificar
qualquer dos fatos abaqixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos
qguando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;
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4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
servicos;

4.4.3 - Alteracdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o
consequente realinhamento de etapas;

4.4.4 - Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia
da execucdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de
etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O presente Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura e publicacdo no Didrio Oficial do Municipio, quadro de avisos,
compreendendo também o inicio dos servicos, sua execucdo até o seu
recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n® 8.666/93.
5.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao
Cronograma Fisico-financeiro que integra este Confrato.

5.3 - O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipdtese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes
de serrecebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
6.1 — As despesas atinentes & execucdo deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados no orcamento de 2023:

CLAUSULA VIl - DO PREGO

7.1 — A CONTRATADA realizard a obra e servicos objeto deste Contrato pelo
preco global de R$ (e ), de acordo com o
Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

7.1.1 = O preco ajustado na presente Cldusula, compreende todos os encargos
e despesas com mdo-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive
obrigacdes trabalhistas, civis e previdencidrias, transporte, alimentacdo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, cépias dos projetos,
entre outros.

CLAUSULA VIIl - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1 — A CONTRATADA emitird Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE. Esta equipe, apds andlise e aprovacdo do Relatdrio,
autorizard a emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacdes apresentados,
atestard a execucdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

8.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancdrio e em
parcelas, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.
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8.2.1 — As faturas deverdo ser entfregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria,
no endereco dantes especificado.
a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento serd efetuado no
prazo estipulado na Cldusula 8.2, porém, a contar da apresentacdo da fatura
corrigida.
b) Na fatura, com razdo social completa e niUmero do CNPJ/MF de acordo com
a documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de
Precos, deverd, obrigatoriamente, constar o nome e nUmero do banco, o nome
e nuUmero da agéncia, e o nUmero da confracorrente da CONTRATADA.
8.2.2 — A CONTRATADA deverd encaminhar ad CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de
responsabilidade civil, bem como os comprovantes de registro da obra na
entidade profissional competente, matricula da obra no CNO (Cadastro
Nacional de Obras?), e relacdo de empregados — RE.
8.2.3 - E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos
emitidos em razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cdrtula. A
CONTRATANTE ndo reconhecerd, em hipdtese alguma, a sua solidariedade a
CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.
8.2.4 — SO terGo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais
atestadas pelo Corpo Técnhico da CONTRATANTE.
8.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, reducdes ou modificacdes do projeto, serdo previamente
aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o
Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
1) As cobrancas relativas a servicos exfraordindrios serdo efetuadas
mediante notas fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma
disciplinada pela presente Clausula.
8.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela
aplicacdo dos precos unitdrios constantes na planilha orcamentdria. Na
eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor serd regulado pela
apropriacdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo
com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI
indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos,
excluida a administracdo local.
8.2.7 — Na hipodtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitdrios da
planilha orcamentdria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou
modificacdes e possiveis aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido
pela CONTRATADA & prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa
hipotese serd respeitada a regra estabelecida no item 8.2.6 supra, quanto ao
BDI.
8.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo,
nos termos do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal
suplementar.

F

2http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cno/inscrever/
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8.3. Para efetivacdo de pagamento das faturas mensais serd exigida a
comprovacdo atualizada de recolhimento de INSS, CNO, FGTS e ISS do periodo,
referente a obra, bem como apresentacdo do cronograma fisico-financeiro da
obra, devidamente atualizada e aprovada pelo setor responsdvel.

8.4. O pagamento da Ultima parcela ficard condicionado ao ateste, pela
confratante, da execucdo total do empreendimento objeto deste processo e
vinculado ao Contrato de Repasse e deverd ainda a fatura/nota fiscal estar
acompanhada dos Certificados de quitacdo integral do INSS, CNO, FGTS e ISS
referente & obra.

CLAUSULA IX - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

9.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os
termos contratuais, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n° 8.666/93, em
até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (irés) vias
de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de
Couto de Magalhdes de Minas — MG e pelo Responsdvel Técnico da
Conftratada.

9.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento
Provisério, encaminhando-o ao Municipio de Couto de Magalhdes de Minas —
MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo
em poder da Contratante, destinando-se a terceira d Contratada.

9.1.2 — O Recebimento Provisério s6 poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos
0s servicos envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacoes referentes a reducoes,
acréscimos e modificacoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Couto de Magalhdes de Minas - MG
realizard o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem
satisfeitas pela Contratada.

9.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados serd
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisoério, referido no item 9.1
anterior, desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

9.2.1 — Atendidas todas as reclamacodes da Assessoria Técnica do Municipio de
Couto de Magalhdes de Minas — MG, referentes a defeitos ou imperfeicoes
verificadas em qualquer elemento da obra;

9.2.2 - Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais
e fributdrios concernentes & execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de
servicos empregados na edificacdo;

9.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade
Social e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Didrio da Obra original; e
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d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acoes
judiciais por prejuizos causados a terceiros.
9.2.4 - O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo nimero de

vias, assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 9.1.1
para o recebimento provisdrio.

F

CLAUSULA X - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 — O afraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA
a penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contados da intimacdo do ato, apds regular procedimento
administrativo em que seja garantida d CONTRATADA oportunidade de ampla
defesa e exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:

10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejard aplicacdo de multa
moratéria didria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato;

10.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejard aplicacdo de
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total da obrigacdo em atraso;

10.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicacdo de
multa moratdéria didria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze
por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que,
eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos
no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

10.2 - Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a
CONTRATANTE poderd garantida a prévia defesa em regular procedimento
administrativo, aplicar @ CONTRATADA as seguintes sancoes:

10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no
caso de inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no
prazo mdéximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimacdo do ato;

10.2.3 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo
cumprimento de obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a serrecolhida
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da infimagcdo do ato;

10.2.4 — Multa moratéria didria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a
5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-
atendimento ao disposto na Cldusula 18.2.1, alinea “b)™;

10.2.5 - Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de
contfratar com a Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;

10.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo PUblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apods
decorrer o prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard
sujeita as penalidades tratadas nesta Cldusula:

10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 - Retardamento injustificado para o inicio da obra;
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10.3.3 — Atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

10.3.4 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro;

10.3.5 — Recusa em substituir qualguer material defeituoso ou improprio
eventualmente empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela
Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a
substituicdo ndo ocorrer no prazo Maximo fixado no subitem 17.2.1 deste
contrato;

10.3.6 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se
efetivar também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

10.3.7 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos
subitens 2.6 e 2.9 ou das vedacodes de que trata o subitem 2.8 deste contrato,
bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da
CONTRATADA.

10.4 — Na aplicacdo das sancoes previstas neste contrato a CONTRATANTE
considerard, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de concedé-las, se admitidas
as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, “caput”, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XI - OUTRAS SANCOES

11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, poderd ser aplicada em
face da CONTRATADA, mediante publicacdo na imprensa oficial do municipio,
as sangoes previstas Nos subitens 8.2.5 e 8.2.6 supra, em razdo de:

11.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

11.1.2 - Prdtica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcdo; e,
11.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

11.2 = As sancdes de adverténcia, suspensdo tempordria de participar em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo PuUblica poderdo
ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XII - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

12.1 — Se a CONTRATADA ndo recolher a multa junto d agéncia bancdria e em
conta previamente indicada pela Administracdo, serd descontada do(s)
proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal
desconto, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ou
cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o
valor da multa.

CLAUSULA XIIl - DOS RECURSOS
13.1 — Da aplicacdo das sangcdes definidas nos subitens de cldusula anterior,
referentes a adverténcia, multa e suspensdo, caberd recurso, no prazo de 05
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(cinco) dias Uteis da intimacdo do ato, ao Assessor Juridico, o qual poderd
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso.
13.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6,

caberd pedido de reconsideracdo, ao Assessor Juridico, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da intimacdo do ato.

F

CLAUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderd pela solidez e
seguranca do objeto ora contratado, assim em razdo dos materiais, como do
solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Cldusula, sob pena de
ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo
realizada pelo Assessor Juridico, deverd a CONTRATADA atender aos chamados
da CONTRATANTE no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicacdo do problema.

14.1.2 — A garantia incluird mdo-de-obra e substituicdo de materiais, transporte
e hospedagem.

14.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos
a execucdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o
Recebimento Provisério do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem
como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da
execucdo do objeto;

14.2.3 - Pelo pagamento de todas asimporté@ncias devidas concernentes d mao
de obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes frabalhistas e
previdencidrias, ftransporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
magquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligacdes provisdrias, entre
outros, decorrentes e necessdrios & execucdo do presente empreendimento;
14.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados
com a seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras,
infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de
vicios aparentes e de facil constatacdo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios
ocultos.

14.2.5 - Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do
dano.

14.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes,
ressalvadas as hipdteses do subitem 14.2.4, serd definida pela CONTRATANTE,
considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos
prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano
pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da
CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execucdo do objeto deste Contrato.
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15.1.1 — A CONTRATANTE estipulard o prazo razodvel para reparacdo do dano
causado.

15.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualguer documento que
integre o presente Confrato serdo executados sob responsabilidade direta da
CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos
de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI - DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designard o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente
em (...), CREA/CAUN.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsavel(is) técnico(s) pela
execucdo da obra de construcdo de escola, em atendimento ao solicitado
pela secretaria municipal de obras do municipio de COUTO DE MAGALHAES DE
MINAS/MG. .

16.2 — A CONTRATADA designard Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis,
a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro
residente” e que serd o responsavel pela coordenacdo didria dos servicos.

16.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida d apreciacdo do
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

16.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Teécnico(s), por outro(s) de
igual ou superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela
CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVII - DA FISCALIZACAO

17.1 — A execucdo do Conftrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizacdo
e avaliacdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com
atribuicdo especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para
exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral e controle.

17.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
17.2.1 = A Fiscalizacdo terd poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessdria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de
atributos compativeis com a obra a que se destina. No caso de material
rejeitado, a CONTRATADA deverd retird-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de incidir na multa didria fixada na Cldusula 10.2.4. Quanto
aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, 0os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem &nus & CONTRATANTE e sem
que caiba direito & dilacdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-
financeiro, bem como do prazo global.

17.2.2 — No Didrio de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante
subitem 2.6.8 deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades
em execucdo formais, solicitacdes e informacdes diversas que a critério das
partes devam ser objeto de registro.

a) O Didrio de Obra deverd ter capa resistente, todas as suas pdginas serdo
numeradas em ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (tré€s) vias, e rubricadas
pela Fiscalizacdo.
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b) Caberd ao responsdvel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento
didrio.
c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE que, apds efetuar no Didrio as anotacodes
pertinentes, destacard a primeira via de cada pdgina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no préprio Didrio.
d) Ao final da obra, o referido Didrio serd de propriedade da CONTRATANTE.
17.3 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe

de Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adocdo das medidas convenientes.

F

CLAUSULA XVIIl - DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato poderd ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre
as partes, nos casos previstos No artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da
Lein.° 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nhas mesmas condicdes
licitadas, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios; e

18.2.2 - Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido
neste item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as
partes contratantes.

18.3 — Na hipdtese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE
redundarem acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-& os critérios previstos nos
subitens 8.2.6 e 8.2.7 deste Confrato.

18.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto
ajustado, o preco global a ser pago pelos servicos sofrerd a diminuicdo
correspondente.

18.5 - Ndo serd considerada alteracdo contratual, para fins de observéncia da
limitacdo a que se refere o item 18.2 desta Cldusula, as alteracoes
empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou diminuicdo do
valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de
grande monta, as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos
servicos contratados, conforme previsdo do subitem 4.4.3 deste Confrato.

18.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA j& houver
adquirido os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo
puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s mesmos deverdo ser pagos
pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicGo regularmente comprovados e
monetariomente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato poderd ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relev@ncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima
autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE,
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e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo.

19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente por igual
periodo.

CLAUSULA XX - DA RESCISAO

20.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
20.1.1 —= Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo, assegurado o confraditério e a ampla defesa.

20.2 - Arescisdo do Contrato poderd ser:

20.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, nofificando-se @
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das demais sancoes previstas em Lei:

a.l) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracdo;

a.2) Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessdrios & sud
continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracdo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)"” anteriores, fica
a critério da Administracdo, que poderd dar continuidade & obra ou ao servico
por execucdo direta ou indireta.

c) E permitido & Administrac@o, no caso de concordata (recuperacdo judicial
ou exirajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o
controle de determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e
oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato deverd ser precedido de
autorizacd@o expressa da autoridade competente, conforme o caso.

20.2.2 - Amigdvel, por acordo enfre as partes, reduzida a termo neste Contrato,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou,
ainda,

20.2.3 - Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

20.3 — A rescisdo administrativa ou amigdvel serd precedida de autorizacdo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

20.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n° 8.666/93, quando a
rescisdo ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que
haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

20.4.2 - Pagamento pela execucdo do Confrato até a data da rescisdo; e
20.4.3 - Pagamento do custo da desmobilizacdo.

CLAUSULA XXI - DA CLAUSULA PENAL
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21.1 = Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na
Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XXII - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 =Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA enguanto pendente
de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos ou correcdo monetdria.

22.2 — Este Contrato somente terd eficdcia depois de publicado seu extrato no
Didrio Oficial do Municipio de Couto de Magalhdes de Minas.

22.2.1 — Incumbird & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Didrio Oficial de
Minas Gerais e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

22.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecerd o disposto no Conftrato.

22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial,
podendo ser substituida por similares.

22.5 - Integram este Confrato as coépias da Proposta Comercial e do
Cronograma  Fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a
documentacdo constante dos Anexos Il da Tomada de Precos n°® 002/2023.

CLAUSULA XXIIl - DO FORO

23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Diamantina — MG, para dirimir questoes
oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por
estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, forma e data.

Couto de Magalhdes de Minas/MG, de de 2023.

XOXXXIHOHKKIIXIIKHKKIXIXXXX
Prefeito Municipal

XXXXXXHKKKIIXIIKKKKIKXXXXKXKX
Contratado (a)

TESTEMUNHAS:
1) 2)

CPF: CPF:

JOSE EDUARDO Assinado de forma

DE PAULA

EDUARDO DE PAULA

RABELO:689904 RABELO:68990448620

48620

Dados: 2023.09.19
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